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Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione scolastica ,gl Distretto 9

DISCPLINARE D’INCARICO
OGGETTO Programma Operativo Nazionale FESR '""Ambiente per I'Apprendimento'' Asse II
"Qualita degli ambienti Scolastici'' Obiettivo — Affidamento incarico progettazione. Esecutiva,
direzione lavori, misura, contabilita ed emissione certificato di regolare esecuzione -
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.

L.vo 81/08
CUP e CIG
L'anno il giorno del mese di in tra:
- L'Amministrazione scolastica di )
CF./PIVA , € per essa, in qualita di rappresentante, il Responsabile del Procedimento
con sede a , in  Via
, con recapito telefonico , con fax
, con indirizzo di posta elettronica certificata , che d'ora in
poi sara chiamato semplicemente "1'Amministrazione” e
- L’Arch./Ing. nato a il
residente a , in Via ; e iscritto all'Albo Professionale degli
della Provincia di al n. libero professionista/nella
qualita di con recapito telefonico n. con
fax e con indirizzo di posta elettronica certificata , in
seguito indicato semplicemente "I’ Incaricato",
o il Sig. nato a il residente a
, in Via , quale Legale rappresentante
della Societa d’ingegneria/Associazione, ecc.
con recapito telefonico n. con fax e
con indirizzo di posta elettronica certificata , in seguito indicato
semplicemente “1’Incaricato”
PREMESSO
- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. del 2012, ¢

stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto indicati,
stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che all'affidamento dell'incarico si



sarebbe provveduto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 e 91 comma. 2 del D. Lgs
12.04.2006, n. 163;
- che ¢ stata accertata la regolarita contributiva del/i professionista/i, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90
del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita professionale e
di capacita richiesti dalla documentazione di gara;

TUTTO CIO PREMESSO, si conviene quanto segue:

ART. I- OGGETTO DELL’ INCARICO
L’ Amministrazione scolastica affida al professionista l'incarico della redazione del progetto "Ambiente per
I'Apprendimento” Asse II" Qualitd degli ambienti Scolastici" Obiettivo C —Affidamento incarico
progettazione. Esecutiva, direzione lavori, misura, contabilita e certificato di regolare esecuzione —
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D. L.vo 81/08.
Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente.
Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al professionista
secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.
L'incarico professionale completo prevede:
1. Redazione del progetto unificato definitivo/esecutivo redatto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 12.04.2006 n.
163, e degli artt. da 17 a 43 del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e secondo le disposizioni riportate del presente
disciplinare e redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e della documentazione ivi prevista;
2. Redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione del
progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto
magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, redazione di tutte le relazioni specialistiche
necessarie per 1’ottenimento delle autorizzazione e la realizzazione dei lavori
3. Direzione e contabilita dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, a lavori ultimati,
predisposizione di quanto necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di regolare esecuzione.
Nella tabella sottostante vengono indicati in sintesi i lavori da eseguire

C-1 FESR06-POR-SICILIA-2010-1202 J28G10001400007
Incrementare la qualita della infrastrutture scolastiche 1’ecosostenibilita e la sicurezza
degli edifici scolastici. Potenziare le strutture. Interventi per il risparmio energetico

C-3 FESR06-POR-SICILIA-2010-972 J28G10001350007

Incrementare la qualita della infrastrutture scolastiche 1’ecosostenibilita e la sicurezza
degli edifici scolastici. Potenziare le strutture. Interventi per aumentare I’attrattivita
degli edifici scolastici

C-4 FESR06-POR-SICILIA-2010-897 J28G10001360007

Incrementare la qualita della infrastrutture scolastiche 1’ecosostenibilita e la sicurezza
degli edifici scolastici. Potenziare le strutture. Interventi per garantire ’accessibilita a
tutti gli istituti scolastici

C-5 FESR06-POR-SICILIA-2010-797 J28G10001380007

Incrementare la qualita della infrastrutture scolastiche 1’ecosostenibilita e la sicurezza
degli edifici scolastici. Potenziare le strutture. Interventi finalizzati a promuovere le
attivita sportive, artistico-espressive

ART. 2 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO
A) Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.



Il professionista nello svolgimento dell'incarico prendera tutti i contatti che fossero necessari con Enti o
Organismi eventualmente competenti, in maniera tale che sia garantito il benestare alla esecuzione delle
opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Il progettista resta obbligato all'osservanza delle norme del regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.
207, del D.M. dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n. 145, del D. Lgs. n. 163/2006 e di altre norme di
legge, decreti e regolamenti applicabili per le specifiche categorie di opere al fine di poter appaltare e
realizzare i lavori in conformita alle norme vigenti, anche se non specificatamente indicate nel presente
disciplinare.

Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilita in merito a sanzioni o conseguenze che
derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione, il professionista dovra attenersi alle
disposizioni della vigente normativa in materia ed assumere la speciale responsabilita a tutti gli obblighi
stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei lavori e alle normative
attinenti tale materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il fascicolo contenente le
informazioni utili alla prevenzione di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno essere
consegnati in n. 5 esemplari.

B) Direzione e contabilita dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione.

Per la direzione e contabilita dei lavori, la liquidazione ed assistenza al collaudo, il professionista dovra
attenersi alle disposizioni del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 ed alla vigente
normativa in materia ed assumere la speciale responsabilita a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette
normative nei riguardi del direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovra attenersi a quanto previsto nel progetto approvato,
nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera.
L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni
nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Tutte le spese del quadro economico dell’intervento seppur considerate in forma unitaria dovranno essere
tenute dal professionista anche suddivise per azione, pertanto lo stesso & obbligato alla redazione del
computo metrico estimativo in fase di progettazione suddiviso per azioni ed ad effettuare gli Stati di
Avanzamento dei Lavori rispettando le suddivisioni previste in fase di progetto, rendendo la stazione
appaltante edotta delle suddivisione relativa ai suddetti SAL.

Ferma restando la discrezionalita del direttore dei lavori circa le piccole variazioni delle opere progettate, in
relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si verificassero in sede esecutiva e comunque in
conformita alla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, il professionista ¢ tenuto, ogni
qualvolta a suo giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata dell'Amministrazione committente, a
fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei lavori stessi, comunicando le eventuali modeste modifiche,
integrazioni e variazioni indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel
contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, I'onere economico della
soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in conformita alle normative vigenti.

Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e per le quali si dovesse
rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto
dall’Ente.

Il professionista incaricato, durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualita di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. 11
coordinatore ha altresi I'obbligo di garantire all'’Amministrazione ed al responsabile del procedimento idonea
assistenza delle rispettive funzioni.

Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che siano
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che
dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che cio dia diritto a speciali
€ maggiori compensi.

Sara cura dell' Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente
all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovra attenersi.



ART. 3 - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Il progetto definitivo/esecutivo dovra essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 93 del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163, e degli artt. da 17 a43 del "Regolamento di attuazione" di cui al D.P.R. 207/2010, sulla
base delle indicazioni espresse nel bando di gara per I’affidamento dell’incarico e di quanto eventualmente
prescritto dall'Amministrazione e sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire
completamente 1'opera progettata ai sensi della vigente normativa.
Il progetto definitivo/esecutivo dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire, nonché degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso la cui
acquisizione ¢ prevista dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per la sua
approvazione.
Il professionista incaricato dovra presentare gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo entro massimo 30
giorni  (vedi offerta) giorni dalla richiesta dell Amministrazione entro e non oltre il
....................... compreso |’eventuale rilievo e sua restituzione dell' area oggetto d'intervento.
Il professionista incaricato dovra presentare gli elaborati e la documentazione da inoltrare agli Enti
competenti per I'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai lavori, contestualmente alla presentazione del
progetto definitivo/esecutivo.
Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbologia, tutti
gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere allegati al progetto esecutivo tutti gli
elaborati previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.
Il professionista incaricato dovra presentare gli elaborati del progetto esecutivo, comprensivi della
documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione.
Gli elaborati sopraelencati saranno presentati alll Amm.ne in n. 5 esemplari secondo le modalita
sopraelencate, oltre al supporto magnetico di tutti gli elaborati di ogni fase progettuale o comunque prevista
nel presente disciplinare.

ART. 4 - MODIFICHE Al PROGETTI
Prima dell’approvazione, il Responsabile Unico del Procedimento procedera in contraddittorio con il
professionista a verificare la conformita del progetto esecutivo alla normativa vigente ed ai pareri resi dagli
Enti competenti.
In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall’Amministrazione, avra
I’obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per I’ Amministrazione.
Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero
necessari e che ad essa competono per la approvazione del progetto stesso ai della normativa vigente, senza
che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati
all'’Amministrazione Comunale entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della necessita di
variazioni agli elaborati presentati.
L’inosservanza di tali obblighi comportera la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per
rimborso spese.
Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche comportino cambiamenti
nella impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da
nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per
le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa professionale di appartenenza e secondo il presente
disciplinare.
Nell'eventualita in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, 'Amministrazione ritenga
necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha 1'obbligo di redigere gli elaborati che
siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare e per come
indicato nella lettera d’invito, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.



Il professionista, predisporra inoltre il computo metrico estimativo ed i quadri economici, uno per ogni
misura finanziata, rispettando pedissequamente le indicazioni che perverranno all’amministrazione da parte
del ministero finanziatore, cido senza che possa pretendere ulteriori compensi. Durante la direzione dei lavori,
seguendo i criteri che ha adottato nella redazione del computo metrico estimativo, dovra procedere alla
redazione degli stati di avanzamento aggiungendo alla documentazione prevista dalla normativa un allegato
ove saranno riscontrabili gli importi delle singole azioni componenti I’importo complessivo del SAL.

Il professionista dara inoltre la propria collaborazione per 1’ottenimento di tutti i nulla osta richiesti, in
relazione ai lavori da svolgere, senza che cid possa comportare maggiorazione di onorario da parte dello
Stesso.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori od
omissioni progettuali di cui all'art. 132 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006.

In quest'ultima ipotesi la responsabilita del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere
ed ai maggiori oneri che I'Amministrazione dovra sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette
varianti.

ART. 5 — DIREZIONE DEI LAVORI
L’incarico di direzione dei lavori dovra prevedere:
¢ direzione dei lavori;
e costante assistenza ai lavori;
* tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilita e ogni altro documento contabile;
e misura e contabilita dei lavori;
* redazione del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudatore;
* adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale
d’ Appalto;
* adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla
normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dalla L. R. 12/2001 dal relativo
Regolamento approvato con D.P.R.S. 13/2012, dal Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici,
approvato con D.M. 145/2000, dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - SICUREZZA
Per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il professionista, osservera
quanto segue:

- Fase di progettazione.

Il professionista in esecuzione dell’incarico di coordinamento in fase di progettazione, dovra adempiere agli
obblighi di cui al D.Lgs 81/08, nella parte in cui viene prevista la redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’ Allegato 11
al documento U.E. 260/5/93.

Il professionista dovra inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- definizione delle fasi di lavoro e della relativa durata, in base alle caratteristiche del progetto
esecutivo, e definizione del numero previsto di uomini / giorno.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri
temporanei o mobili il professionista dovra attenersi alle indicazioni del committente, con 1’obiettivo
prioritario dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

- Fase di esecuzione.

Il professionista in esecuzione dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovra
adempiere agli obblighi di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;



b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione
dei lavori, 1'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista dovra inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs 81/08, il coordinatore per 1'esecuzione, oltre a
svolgere i superiori compiti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo
della medesima lettera b) del D.Lgs 81/08.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri
temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 e smi) il professionista dovra attenersi alle indicazioni del committente,
con I’obiettivo prioritario dell’eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

In fase di esecuzione, gli eventuali elaborati aggiornati ai sensi del predetto D.Lgs.81/08, dovranno essere
consegnati al protocollo dell’Ente committente, in duplice copia, all’attenzione del responsabile di pro-
cedimento, e si ritengono tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta al Coordinatore entro
gg. 10 dalla data di protocollo dei predetti aggiornamenti.

ART. 7 — PREZZI UNITARI

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del vigente prezziario Unico
Regionale per i LL.PP. e sussiste, per il professionista, I'obbligo di applicare detto prezziario aggiornato alla
data di presentazione del progetto definitivo. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto
prezziario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi
unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato
corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010. Nel caso
in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario Unico Regionale, prima dell'indizione della gara, su parere
motivato del R.U.P. il professionista sara obbligato ad aggiornare i prezzi, senza ulteriore onere o compenso.
Il professionista incaricato dovra presentare gli elaborati del progetto definitivo e di quello esecutivo entro un
massimo di 30 (trenta) giorni (vedi lettera di invito) dalla richiesta del R.U.P..

ART. 8 - NESSUN SUBAPPALTO
L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, 1'affidamento di
attivita specifiche a lavoratori, per la loro specificita, non si configura come attivita affidate in subappalto.



ART. 9 - DETERMINAZIONE DELL’ ONORARIO
Il corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo del rimborso spese, viene
determinato, giusta offerta presentata in data ,in

L'onorario ¢ cosi determinato:
SR SRS per Progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla Cassa Previdenziale e .V.A_;

SIS per Direzione Lavori, misura e contabilita e redazione del certificato di regolare

esecuzione oltre alla Cassa Previdenziale e L V.A.;

S SRS per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre alla Cassa
Previdenziale e L. V.A.;

- € per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alla Cassa
Previdenziale e I.V.A.;

A) Progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase d'esecuzione.

Gli importi sono quelli risultanti dall’offerta presentata, e quelli delle eventuali opere scorporate comprese
fra le somme a disposizione dell'’ Amministrazione, come risultanti dai rispettivi progetti esecutivi.

Nel suddetto compenso ¢ compresa la redazione di tutte le pratiche con la documentazione a norma di legge,
nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto.
Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra
valutazione di progetto, saranno riferite al livello medio del mercato corrente alla data del progetto stesso.
L'elaborato dovra inoltre comprendere fra le somme a disposizione dell'’Amm.ne appaltante gli importi
relativi a quanto contenuto nell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 oltre ad eventuali altri oneri per altre prestazioni
o forniture oggetto di progetti e preventivi separati.

Si precisa che 'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in collegio,
sara corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista. L'Amministrazione & estranea ai
rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui
prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia
vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.

B) Direzione e contabilita dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Nell’onorario per la direzione lavori e contabilita deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le
trattazioni di tutte le riserve dell'impresa per quanto attinente al presente incarico.

Nessun particolare maggior compenso sara corrisposto qualora la Direzione lavori richieda un impegno
maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro
motivo.

I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalita fissate
per la corresponsione di cui al successivo articolo. Nel suddetto compenso per la direzione dei lavori dovra
intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa e cio anche nel caso
in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle
riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d’appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni
spettera al professionista il corrispettivo dovuto, da commisurarsi all’importo complessivo dei lavori
eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori, misura, contabilita, liquidazione dei lavori ed
assistenza al collaudo spettera al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non venissero
comunque consegnati all’Impresa aggiudicataria.

L'attivita del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.
81/2008.

Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., non sia prevista la figura del coordinatore della
sicurezza in corso di esecuzione, in base alle risultanza della gara di aggiudicazione dei lavori, il




suddetto incarico non verra espletato dal professionista e lo stesso non potra vantare alcun compenso
aggiuntivo, oltre quelli per gli incarichi espletati.

ART. 10 -MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
I compensi professionali per onorario dovuti saranno corrisposti al professionista, previa presentazione di
fattura, come segue:

e per progetto definitivo/esecutivo/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il saldo
dell'onorario dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura e verifica della regolarita contributiva;

e per Direzione dei lavori, misure e contabilita dei lavori, certificato di regolare esecuzione e sicurezza
in fase di realizzazione, il saldo dell'onorario entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e
verifica della regolarita contributiva e comunque non oltre 60 giorni dall'emissione del certificato di
regolare esecuzione.

ART. 11 — RIMBORSI E SPESE
Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso ¢ dovuto al professionista per rimborso delle spese vive di
viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo attinente alle
prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate.
Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto esecutivo e dei piani di coordinamento della
sicurezza, resteranno a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto del rilascio di
autorizzazioni, concessioni e pareri oltre quelli gia resi.

ART. 12 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA'
Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procedera con
regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni
disattese.
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori
emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per
I'’Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potra
provvedere alla risoluzione dell'incarico affidato.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare,
salvo proroghe che potranno essere concesse dall’ Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata
una penale dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto
contrattuale .Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 1'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facolta insindacabile di impegno risolvere il contratto senza che il professionista
inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 269 del D.P.R.
207/2010, il progettista incaricato della progettazione deve essere munito, a far data dall'approvazione del
progetto medesimo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo/definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per
I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe
dovuto affrontare per I'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del
costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi con le
procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri



progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il progettista incaricato ha comunque 1'obbligo di
nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante.

Il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, ha prodotto una
dichiarazione dell'Agenzia di....c..ccccovvervvevieniereennne della Societd  ....ccccoviriiiiiiieecee in
data.....cooeverieeieeieeins autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente 1impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori ed avra termine
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L.a consegna della polizza alla stazione
appaltante deve avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

ART. 14 — CAUZIONE DEFINITIVA
1l professionista incaricato ha costituito, altresi, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai
sensi degli artt. 268 del D.P.R. 207/10 e 113 del D.Lgs. 163/06, che copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Gli elaborati, dopo che sara stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di
proprieta piena ed assoluta dell' Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pili opportuni tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di
sorta.
In ogni caso I'Amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento
prezzi, anche senza interpellare il progettista.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il
progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 16 - INCARICHI DI CONSULENZA
L'Amministrazione potra richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., la
collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o
direzione dei lavori. I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti al conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre
in via bonaria nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o
provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite d un collegio arbitrale, costituito da tre
membri. Due di essi sono scelti rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con funzione di Presidente,
sara scelto d'accordo fra le parti medesime o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Termini
Imerese.

Il Collegio arbitrale giudichera secondo le regole di diritto.

ART. 18 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI
E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori
per i quali egli abbia svolto l'attivita di progettazione di cui al presente incarico.

ART. 19 OBBLIGO TRACCIABILITA' TRANSAZIONI
IT professionista, in conformita alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conto corrente bancario o
postale intestato a , cod. IBAN ¢ dedicato alle transazioni relative al presente appalto,
che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o
postale riportante lindicazione del codice C.I.G, e C.U.P. inerente il presente affidamento "C.L.G.
"e"C.U.P.
Comunica, altresi, le generalita ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso:
-sig. C.F.




-sig. C.F.
-sig. C.F.

ART. 20 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

e La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita sui flussi finanziari, di cui alla legge

13.08.2010, n. 136;

e La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per 1’affidamento del servizio;

e [’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;.
Nel caso di risoluzione, I’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi
eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, ¢ dall'Amministrazione affidato e dal
professionista accettato in solido, e sara dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
dall'’Amministrazione stessa.
Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne 1'incarico affidato, ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:

- II/La Dirigente dott..................... , nella qualita come sopra identificata e per ragioni connesse alla
carica ricoperta, presso I’Istituto Scolastico Comprensivo Statale, ........................ , con sede in
.................. CSO i

- ’ing/arch. , nella qualita di professionista incaricato, presso il proprio studio professionale, sito
in , Via

Il contratto verra stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verra registrato solo "in caso d'uso” ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986,
n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



